| PROJECT | CONTRACTOR | AMOUNT OF BID |
|---|---|---|

CONTRACT NO. 8002
FOREST HILL CEMETERY IMPROVEMENTS 2017

DRAX, INC. $700,822.80

| | |
|---|---|
| Acct. No. 17167-51-130:54250(91394) | $645,000.00 |
| Acct. No. 17431-51-130:54250(91394) | $55,822.80 |
| Contingency | 56,065.20 |
| Sub Total | $111,888.00 |
| GRAND TOTAL | $756,888.00 |